



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 112 del 22 giugno 2023

OGGETTO: *Affidamento in appalto dei lavori relativi all' intervento denominato "Interventi ex Accordo di Programma RAS-Parco di Tepilora, interventi di valorizzazione area Sa Dea _ Opere di Completamento", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 cd "DL Semplificazioni" come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021.*
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
DETERMINA A CONTRARRE
CUP: H45B17000050002 _ CIG: Z6C3BA9A97

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la legge istitutiva del Parco L.R n. 21 del 21/10/2014 ed in particolare le finalità di cui all'art 4/C

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il Regolamento di organizzazione degli uffici del Parco così come modificato dall'Assemblea con deliberazione n. 10 del 7 marzo 2018;
- il Regolamento di contabilità del Parco approvato dall'Assemblea del Parco con deliberazione n. 8 del 22 aprile 2016;
- il bilancio di previsione 2023/2025 regolarmente approvato dall'Assemblea del Parco in data 15 marzo 2023 con deliberazione n. 4/2023;
- il decreto del Direttore del Parco n. 2 del 26/07/2018 con il quale l'Ing. Marino Satta è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico del Parco Naturale Regionale di Tepilora;

ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;

PREMESSO CHE

in data 18 settembre 2010 la Regione Autonoma della Sardegna, i comuni di Bitti, Lodè, Posada e Torpè,



l'Ente Foreste della Sardegna, e la Provincia di Nuoro hanno sottoscritto un accordo di programma volto alla costituzione di un'area protetta ai sensi della L.R. 3/2009 art 5 co. 18 e della L.R. 31/89; all'art 2. c 2 l'accordo di programma prevede che *“l'Organismo di gestione dell'istituenda Area Protetta subentrerà a pieno titolo nei programmi e negli interventi avviati e realizzati in esecuzione del presente Accordo di Programma”*;

all'art 3 viene individuato come capofila il comune di Bitti;

in data 25 ottobre 2012 i comuni sottoscrittori dell'Accordo di Programma nel verbale n 2 richiamano il verbale n 1 ed il relativo piano degli investimenti suddiviso in cinque indirizzi di sviluppo:

1. Attività di studio del territorio... per	€ 70.000,00
2. Realizzazione secondo lotto Centro internazionale scout	€ 200.000,00
3. Campagne di sensibilizzazione...	€ 120.000,00
4. Attività di promozione e marketing territoriale	€ 280.000,00
5. Interventi infrastrutturali di interesse comunale	€ 659.652,00

danno mandato al Comune capofila per gli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi programmati riservandosi di programmare in seguito la destinazione di alcune somme residue.

In data 24 ottobre 2014 è stato istituito con L.R. N 21, il Parco Naturale Regionale di Tepilora.

In data 15/02/2016 con prot 1/2016 il Direttore del Parco richiede al Comune di Bitti il resoconto sullo stato di attuazione del programma di interventi finanziati dall'Accordo di Programma per la redazione del bilancio 2016 del Parco;

In data 06/04/2016 con prot 6825 la Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio tutela della natura e politiche forestali scrive al Parco ed al Comune di Bitti invitando il Comune di Bitti a trasferire al Parco gli atti inerenti il programma da realizzare ed il Parco a proseguire nel completamento degli stessi.

In data 27 aprile 2016 con prot. 2258/2016 il Comune di Bitti trasmette al Parco, il Piano degli investimenti in corso e da avviare (allegato 3); nella stessa nota il Responsabile del Servizio tecnico richiede indicazione in merito alle modalità procedurali per l'acquisizione dello stato di avanzamento del finanziamento e sulle modalità di liquidazione dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione per gli interventi per i quali il comune ha già assunto impegni. Tra gli altri interventi il Piano degli investimenti prevede interventi di *“Valorizzazione area Sa Dea”* nel comune di Torpè, per uno stanziamento di € 150.000,00 in base allo studio preliminare redatto dal Comune di Torpè.

In data 16 giugno 2016 il Presidente del Parco ed il sindaco del Comune di Bitti siglano l'accordo per il subentro del Parco nell'Accordo di Programma con la RAS ai sensi dell'art. 2, comma 2 dello stesso AdP.

In data 27 giugno 2016 è stata trasmessa con prot. 68, alla Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio tutela della natura e politiche forestali dell'Assessorato alla difesa dell'Ambiente la richiesta di erogazione di un ulteriore stato di avanzamento del finanziamento previsto.

CONSIDERATO CHE

- L'accordo di programma prevede un intervento di valorizzazione dell'area denominata Sa Dea, nel comune di Torpè;
- con determinazione n. 3 del 23/01/2017 è stato conferito all' RTP composto da Dott. Fores. Franca Antonia Madau (capogruppo) con studio in via G. Oberdan , 3 a Torpè(NU)) P.I 01434950919, iscritto all'Albo dei dottori forestali della provincia di Nuoro al n. 297 e dal Dott. Arch. Francesco Cabras (mandante) con studio in Siniscola (NU), P.I 01356900918, iscritto all'Albo degli Architetti della provincia



di Nuoro ed al n. 341, l'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per "Interventi ex Accordo di Programma RAS-Parco di Tepilora, interventi di valorizzazione area Sa Dea" in Torpè, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett a), del D.Lgs 50/2016, nell'ambito del progetto in oggetto;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Torpè n. 61 del 05/10/2017 con la quale è stata approvata la progettazione definitiva dell'intervento in oggetto;

RICHIAMATA la deliberazione n. 30_2017 dell'Assemblea del Parco con la quale veniva approvata la progettazione definitiva degli "*Interventi ex Accordo di Programma RAS-Parco di Tepilora, interventi di valorizzazione area Sa Dea*" e veniva dato mandato al Direttore per l'approvazione delle successive fasi della progettazione;

RICHIAMATA la determinazione n. 91 del 23/10/2017 con il quale veniva approvata la progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto a firma dei professionisti incaricati;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 69 del 06/07/2018 con il quale venivano approvati gli atti di gara aggiudicando l'appalto all'IMPRESA LICHERI SRL con sede legale in Sarule (Nu) – c.a.p. 08020 – Via Gennargentu, 2 dando atto che la stessa offerta provvisoriamente aggiudicataria risultando superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi dell'art. 97 del D.lgs 50/2016, sarebbe stata soggetta a verifica di congruità;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 54 del 10/06/2019 con la quale è stata approvato il certificato di regolare esecuzione e gli atti relativi allo stato finale a tutto il 15/05/2019 degli "*Interventi ex Accordo di Programma RAS-Parco di Tepilora, interventi di valorizzazione area Sa Dea*" redatti dai tecnici incaricati ed acquisiti al prot. N. 130 del 03/06/2019;

DATO ATTO CHE a seguito delle economie di gara relative all'intervento richiamato al precedente punto si è ravvisata la necessità di utilizzo delle stesse per la realizzazione di lavori di completamento dell'intervento realizzato che ne determinino la piena funzionalità e fruibilità;

DATO ATTO INOLTRE che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N. 25 del 09/03/2022 si è proceduto all'affidamento dei *Servizi di progettazione fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi all'intervento denominato "Interventi ex Accordo di Programma RAS-Parco di Tepilora, interventi di valorizzazione area Sa Dea _Opere di Completamento"* all'Arch. Francesco Cabras avente sede legale nel Comune di Siniscola (NU) Via Roma n. 104 Codice Fiscale CBRFNC79M23B248T Partita IVA n. 01356900918;

CONSIDERATO CHE si rende necessario provvedere alla realizzazione dei lavori relativi all'intervento denominato "*Interventi ex Accordo di Programma RAS-Parco di Tepilora, interventi di valorizzazione area Sa Dea _Opere di Completamento*";

VISTA la deliberazione dell'Assemblea del Parco n. 37 del 12/12/2022 con la quale viene approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori dell'intervento in oggetto _ CUP: H45B17000050002;

DATO ATTO CHE l'Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora, in qualità di soggetto attuatore ha provveduto all'acquisizione dei pareri autorizzativi degli Enti sovraordinati relativi all'esecuzione dell'intervento in oggetto;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Torpè N. 29 del 11/05/2023 con



la quale è stata approvata la progettazione definitiva dell'intervento in oggetto ed è stata contestualmente autorizzata la realizzazione dell'opera;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea del Parco n. 19 del 13/06/2023 con la quale è stata approvata la progettazione definitiva dell'intervento in oggetto _ CUP: H45B17000050002;

VISTO che, la ditta incaricata della progettazione, ha rassegnato il progetto esecutivo acquisito al Prot. N. 612 del 20/06/2023 e la successiva integrazione tenuta agli atti, acquisita al Prot. N. 625 del 22/06/2023;

PRESO ATTO del verbale di verifica e validazione della progettazione esecutiva acquisito al prot. n. 626 del 22/06/2023 a firma del RUP Dott. Agr. Alessandro salvatore Pala redatto ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs 50/2016 relativo alla progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto costituito dai seguenti elaborati:

ALLEGATI:

1) Relazione Generale

1A) Relazione di calcolo pensilina

1B) Tabulati di calcolo pensilina

1C) Relazione tecnica impianto fotovoltaico

1D) Schema unifilare dei collegamenti elettrici

2) Inquadramento territoriale

3) Piante, prospetti, sezioni, particolari, simulazioni

4) Dettagli strutturali pensilina fotovoltaica

5) Relazione Paesaggistica

6) Elenco prezzi unitari

7) Analisi dei prezzi

8) Computo metrico estimativo

9) Quadro economico

10) Incidenza percentuale manodopera

11) Capitolato speciale d'appalto/Schema di contratto

12) Piano di sicurezza e coordinamento/Fascicolo dell'opera

13) Cronoprogramma

RITENUTO di dover procedere all' approvazione del progetto esecutivo dell'intervento denominato *Interventi ex Accordo di Programma RAS-Parco di Tepilora, interventi di valorizzazione area Sa Dea _ Opere di Completamento CUP: H45B17000050002,*

PRESO ATTO CHE con Determinazione della Direttrice del Parco n. 105 del 13/10/2022 è stato nominato il Dott. Agr. Alessandro Salvatore Pala del Servizio tecnico dell'Ente Parco, Responsabile Unico del Procedimento per le successive fasi dello stesso in sostituzione del precedente RUP Ing. Marino Satta, e che lo stesso ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

RITENUTO di dover procedere celermente all' affidamento dei lavori relativi all' intervento in oggetto;

RICHIAMATI:

- Part. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri

di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 cd "DL Semplificazioni" come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 il quale dispone che le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto di Lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

CONSIDERATO CHE l'incarico per l'esecuzione dei Lavori in oggetto prevede un importo pari a circa €. 27.700,00 oltre Iva inferiore a euro 150.000,00 oltre I.V.A. e che pertanto può essere affidato direttamente ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 cd "DL Semplificazioni" come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, in base al quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: **Lavori relativi all'intervento denominato "Interventi ex Accordo di Programma RAS-Parco di Tepilora, interventi di valorizzazione area Sa Dea _ Opere di Completamento"**;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta d'offerta e nella documentazione ad essa allegata;
- la scelta del contraente sarà effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore;
- la convenzione di affidamento dei Lavori verrà stipulata, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO CHE secondo quanto disposto dalla normativa vigente, la procedura per affidamento dell'esecuzione dell'intervento in oggetto, svolta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 cd "DL Semplificazioni" come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, avverrà con l'utilizzo della piattaforma telematica messa a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna e denominata SardegnaCat;

VISTO lo schema di richiesta di preventivo con allegato computo metrico estimativo delle opere in oggetto predisposto dal Tecnico incaricato;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'individuazione dell'operatore economico utilizzando l'elenco degli operatori economici qualificati presenti nella piattaforma telematica SardegnaCat;

DATO ATTO CHE la spesa andrà imputata sul cap. n. **209505/7** del Bilancio dell'Ente;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 32/2019, (cd. Decreto Sblocca-cantieri) conv. in Legge n. 55/2019;
- il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) conv. con modificazione dalla L. 120 del 11/09/2020;
- il DL n. 77/2021
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



TEPILORA
PARCO NATURALE REGIONALE
POSADA TORPÉ LODÈ BITTI



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Man and
the Biosphere
Programme



TEPILORA
RIO POSADA
MONTALBO
UNESCO
Biosphere Reserve
Reserva de Vida

- il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (per le parti ancora vigenti);
- la Legge Regionale n. 8/2018;

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto detto nelle premesse ed in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
DI PRENDERE ATTO E APPROVARE il verbale di verifica e validazione della progettazione esecutiva acquisito al prot. n. 626 del 22/06/2023 a firma del RUP Dott. Agr. Alessandro salvatore Pala redatto ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs 50/2016;

DI APPROVARE il progetto esecutivo dell'intervento denominato *“Interventi ex Accordo di Programma RAS-Parco di Tepilora, interventi di valorizzazione area Sa Dea _Opere di Completamento CUP: H45B17000050002* redatto dal tecnico incaricato e costituito dagli elaborati richiamati in premessa che anche se materialmente non allegato fa parte integrante e sostanziale del presente atto e prevede una spesa complessiva di euro 36.874,08 come dal seguente quadro economico:



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



TEPILORA
PARCO NATURALE REGIONALE
POSADA TORPÉ LODÉ BITTI



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Man and
the Biosphere
Programme



TEPILORA
RIO POSADA
MONTALBO
UNESCO
Biosphere Reserve
Reservas de Vida

DESIGNAZIONE LAVORI	IMPORTI TOTALE €
QUADRO ECONOMICO	
LAVORI A BASE D'ASTA	26.500,00
ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	1.200,00
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA E ONERI DELLA SICUREZZA	27.700,00
I.V.A. SU TOTALE LAVORI (10%)	2.650,00
I.V.A. SU ONERI SICUREZZA (10 %)	120,00
SPESE TECNICHE (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza) (a corpo, compreso I.V.A /Cassa Previdenziale/ecc.)	6.300,00
SPESE PER PROCEDURE D'APPALTO, ARROTONDAMENTI ED IMPREVISTI	104,08
TOTALE SPESA AMMISSIBILE	36.874,08

DI APPROVARE lo schema di richiesta di preventivo predisposto dal Servizio tecnico dell'Ente Parco;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



DI PROCEDERE all' affidamento dei Lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 cd "DL Semplificazioni" come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 secondo le procedure previste dalla piattaforma telematica SardegnaCat;

DI DARE ATTO che la spesa andrà imputata sul cap. n. **209505/7** del bilancio dell'Ente;

DI APPLICARE all' atto della stipula del contratto per l'esecuzione dei Lavori con la ditta aggiudicataria il patto di integrità così come stabilito dalla deliberazione della GR. 30/16 del 16/06/2015;

DI DARE ATTO CHE:

- il codice unico di progetto di investimento pubblico è il seguente **C.U.P: H45B17000050002**;
- il codice di gara è **CIG: Z6C3BA9A97**;
- Il RUP è individuato nella persona del Dott. Agr. Alessandro Salvatore Pala in servizio presso l'Ente Parco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli uffici competenti per l'inserimento nella raccolta generale e al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Di incaricare gli uffici ai quali la presente viene trasmessa, affinché provvedano agli adempimenti conseguenti, per quanto di competenza;

Di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio e nel sito WEB del Parco;

Il Responsabile del Servizio Tecnico

F.to Ing. Marino Satta

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, esprime parere **FAVOREVOLE** sulla regolarità contabile del presente atto.

La Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.ssa Claudia Satta